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BICE

CIRCULAR N°2
LICITACION PRIVADA N°1/2023
HORAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EVOLUTIVO Y PREVENTIVO PARA
COMPONENTES DEL SISTEMA DATAWAREHOUSE

En relacion con la solicitud de prérroga por parte de una de las firmas interesadas en participar, se
envia a continuacion el nuevo cronograma de fechas:

PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS:
licitacionpriv_012023@bice.com.ar

Hasta el dia 31 de Marzo de 2023 hasta las 23.59 hs.

APERTURA DE PROPUESTAS ENVIADAS VIA CORREO ELECTRONICO
El dia 03 de Abril de 2023 a las 11:00 hs.

Asimismo, se da respuesta a las consultas recibidas:
Consulta 1:

En base a la respuesta de la consulta 3 de la circular ¢ cuantas horas de coordinador de proyecto por
mes serian?

Respuesta 1:

La modalidad de trabajo diaria se lleva a cabo junto al equipo de desarrolladores y arquitecto asignado
al proyecto.

En cuanto a las hs coordinador no corresponde, es la figura de un superior a quien reporta su equipo

(desarrolladores y arquitecto). Desde BICE es nuestro canal de comunicacién superior, ante validacion

mensual de horas, acuerdos y eventualidades.

Consulta 2:

De acuerdo al punto del pliego que menciona la revision preventiva (pag 6 del mismo) , quisiéramos
solicitar la revision preventiva.

Respuesta 2:

La revision preventiva explica la metodologia de conectividad, seguridad, VPN, usuarios, accesos,
permisos. Quien sea el ganador debera detallar nombre y apellido de los integrantes, para que
internamente avancemos con dicha asignacion.

La presente Circular pasa a formar parte del pliego de condiciones.

Firmado digitalmente por
CA"TEDRA CATTEDRA Lorena Elizabeth
Lorena El iZabeth Fecha: 2023.03.27 15:29:19
-03'00'



mailto:licitacionpriv_012023@bice.com.ar

		2023-03-27T14:37:38-0300


		2023-03-27T15:29:19-0300
	CATTEDRA Lorena Elizabeth




